

南昌VR产业基地江西讯飞总部、软通动力办公用房
提升改造项目监理咨询费

序号	项目名称	单位	建安工程费 (元)	费率 (%)	监理费 (元)
1	监理费	元	13461695.59	1.00%	134616.96
	合计				134616.96
备注： 1、施工单位报送的结算由监理方负责初审，如最终审核超过10%需承担30%审计费。					

